
	永济市城北街道全民体育活动中心建设项目概算核定表

	

	序号
	工程或费用名称
	概 算 价 值 (万元)
	技术经济指标
	占建设
投资
	备注

	
	
	建筑工程
	安装工程
	设备购置
	其它
	合计
	单位
	数量
	平米造价（元）
	
	

	一
	工程费用
	1281.68 
	105.08 
	
	
	1386.76 
	
	
	
	87.56%
	

	（一）
	建安工程费用
	1281.68 
	105.08 
	
	
	1386.76 
	
	
	
	87.56%
	

	1 
	全民体育活动中心
	914.61 
	43.59 
	
	
	958.20 
	m2
	1612.00 
	5944.16 
	
	

	1.1 
	建筑工程
	555.00 
	
	
	
	555.00 
	m2
	1612.00 
	3442.95 
	
	

	1.2 
	装饰工程
	343.69 
	
	
	
	343.69 
	m2
	1612.00 
	2132.10 
	
	

	1.3 
	给排水工程
	
	9.67 
	
	
	9.67 
	m2
	1612.00 
	60.01 
	
	

	1.4 
	暖通工程
	
	4.50 
	
	
	4.50 
	m2
	1612.00 
	27.91 
	
	

	1.5 
	电气工程
	
	29.41 
	
	
	29.41 
	m2
	1612.00 
	182.47 
	
	

	1.6 
	体育器材
	15.91 
	
	
	
	15.91 
	m2
	1612.00 
	98.72 
	
	

	2 
	公共卫生间
	59.55 
	5.94 
	
	
	65.49 
	m2
	115.00 
	5695.01 
	
	

	2.1 
	建筑工程
	44.54 
	
	
	
	44.54 
	m2
	115.00 
	3872.79 
	
	

	2.2 
	装饰工程
	15.01 
	
	
	
	15.01 
	m2
	115.00 
	1305.17 
	
	

	2.3 
	给排水工程
	
	2.42 
	
	
	2.42 
	m2
	115.00 
	210.42 
	
	

	2.4 
	暖通工程
	
	1.70 
	
	
	1.70 
	m2
	115.00 
	147.49 
	
	

	2.5 
	电气工程
	
	1.82 
	
	
	1.82 
	m2
	115.00 
	158.27 
	
	

	3 
	室外配套工程
	307.52 
	55.55 
	
	
	363.07 
	
	
	
	
	

	3.1 
	道路及场地硬化
	102.62 
	
	
	
	102.62 
	
	
	
	
	

	3.2 
	土方平衡
	6.65 
	
	
	
	6.65 
	
	
	
	
	

	3.3 
	绿化工程
	23.16 
	
	
	
	23.16 
	
	
	
	
	

	3.4 
	围墙及围网
	31.23 
	
	
	
	31.23 
	
	
	
	
	

	3.5 
	健身设施
	33.90 
	
	
	
	33.90 
	
	
	
	
	

	3.6 
	雨水工程
	9.91 
	
	
	
	9.91 
	
	
	
	
	

	3.7 
	污水工程
	14.56 
	
	
	
	14.56 
	
	
	
	
	

	3.8 
	综合管沟
	15.50 
	
	
	
	15.50 
	
	
	
	
	

	3.9 
	给水建筑工程
	5.75 
	
	
	
	5.75 
	
	
	
	
	

	3.10 
	给水安装工程
	
	1.11 
	
	
	1.11 
	
	
	
	
	

	3.11 
	电气建筑工程
	22.11 
	
	
	
	22.11 
	
	
	
	
	

	3.12 
	电气安装工程
	
	54.44 
	
	
	54.44 
	
	
	
	
	

	3.13 
	300m3消防水池
	42.13 
	
	
	
	42.13 
	
	
	
	
	

	二
	工程建设其它费用
	计 费 依 据
	121.64 
	121.64 
	
	
	
	7.68%
	

	1
	建设单位管理费
	财建[2016]504号
	12.90 
	12.90 
	
	
	
	
	

	2
	工程勘察费
	发改价格[2015]299号,结合市场价
	6.93 
	6.93 
	
	
	
	
	

	3
	工程设计费
	发改价格[2015]299号,结合市场价
	25.00 
	25.00 
	
	
	
	
	

	4
	工程量清单及控制价编制费
	晋建价协字[2014]8号
	5.12 
	5.12 
	
	
	
	
	

	5
	可行性研究费
	发改价格[2015]299号,结合市场价
	6.35 
	6.35 
	
	
	
	
	

	6
	工程监理费
	发改价格[2015]299号,结合市场价
	24.25 
	24.25 
	
	
	
	
	

	7
	招标代理费
	发改价格[2015]299号,结合市场价
	7.90 
	7.90 
	
	
	
	
	

	8
	场地准备及临时设施费
	建安工程费*1.2%
	14.98 
	14.98 
	
	
	
	
	

	9
	工程保险费
	建质〔2005〕133号，建安工程费的0.1%
	1.39 
	1.39 
	
	
	
	
	

	10
	消防审查及专家论证费
	结合市场价
	1.00 
	1.00 
	
	
	
	
	

	11
	水土保持费
	水利部令第53号发布并结合市场价
	7.50 
	7.50 
	
	
	
	
	

	12
	工程质量检测费
	晋价服字〔2014〕181号
	8.32 
	8.32 
	
	
	
	
	

	（三）
	预备费
	计费基数
	75.42 
	75.42 
	
	
	
	4.76%
	

	1
	基本预备费
	（（一）+（二））*5%
	75.42 
	75.42 
	
	
	
	
	

	（四）
	建设总投资
	（一）+（二）+（三）
	
	1583.82 
	
	
	
	100.00%
	




